



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
705	25/08/2025

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' CIOSO CANEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI CO.T.IM SRL, P.I. 00177010089 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG: B804182301
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Attesa la propria competenza ai sensi:

- della Deliberazione della G.C. n° 75 del 11/06/2024;
- del Decreto Sindacale n° 16 del 14/06/2024;
del Decreto Sindacale n° 11 del 12/08/2025;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n° 26;

Richiamate:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 17.12.2024 con la quale si è approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011), immediatamente eseguibile;

Premesso che i lavori del nuovo edificio destinato a scuola materna in via Cioso Canepa – CUP: E15E22000100006, sono stati ultimati da parte dell'Impresa esecutrice CO.T.IM srl P.I. 00177010089 come da contratto n. 2423 del 13/10/2023;

Considerato che, il direttore dei lavori, sentito il Comune di Diano Marina in qualità di committente, ritiene utile realizzare delle opere aggiuntive e migliorative all'interno del medesimo plesso scolastico finalizzate a garantire migliori prestazioni tecnologiche del solaio del piano terra e un utilizzo più efficiente per i fruitori del locale cucina;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha chiesto all'Ing. Giampiero Bertora, già direttore dei lavori dell'edificio scolastico, di quantificare tali opere aggiuntive;

Dato atto che con prot. n.19757 del 07-08-2025, l'ing. Giampiero Bertora ha quantificato l'importo dei lavori aggiuntivi da sostenere per la somma di € 21.196,00 netti;

Ritenuto opportuno e conveniente, sia al fine di escludere interferenze sia per un'ottimizzazione dei costi in termini di sicurezza sul cantiere, affidare i lavori aggiuntivi alla medesima ditta che ha realizzato l'edificio scolastico materna in località Cioso Canepa, anche in relazione all'importo degli stessi, in quanto tali lavori sono per loro natura strettamente collegati ad essa;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, motivo per cui necessita procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Considerato che l'importo dei lavori di cui trattasi consente l'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e che, pertanto, è stata attivata una procedura di gara tramite avvio di apposito affidamento diretto sulla piattaforma telematica MEPA;

Preso atto, a seguito della procedura di gara n. 5573919, che l'Impresa CO.T.IM. SRL P.I. 00177010089 con sede in San Bartolomeo al Mare, piazza Magnolie, si è resa disponibile per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un corrispettivo pari a € 20.136,20 oltre IVA;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare, all'impresa CO.T.IM. SRL P.I. 00177010089 l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto verso il corrispettivo di € 20.136,20 oltre iva ai sensi di legge;

Visto che:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 recita che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che al presente affidamento è stato associato il seguente codice CIG: B804182301

Considerato che, la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
 - il D. Lgs. n. 36/2023;
 - il regolamento dei contratti del Comune di Diano Marina;
- tanto premesso,

DETERMINA

1) **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale considerando evaso quanto richiesto dall'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;

2) **di specificare** che le clausole essenziali ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000 sono:

- Il fine che si intende perseguire con il contratto e l'oggetto sono i "lavori di aggiuntivi all'interno del nuovo edificio destinato a scuola dell'infanzia materna – localita' Cioso Canepa";
- la modalità di affidamento del contraente avviene utilizzando la piattaforma telematica MEPA, mediante affidamento diretto per la scelta del contraente secondo procedure gestite interamente per via elettronica;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a), del D. Lgs 36/2023 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia del lavoro ed a

quanto sopra espresso.

- Importo del contratto: € **20.136,20** (oltre IVA);
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023;
 - l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - termine per la conclusione dei lavori: entro il 10 settembre 2025;
 - misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: 0,5x1000 per ogni giorno di ritardo;
 - obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
 - termini di pagamento: pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165" e del Codice di comportamento del Comune di Diano Marina, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono disponibili sulla pagina del Comune <https://www.comune.dianomarina.im.it/>, sezione amministrazione trasparente, sub sezione "Altri contenuti"
- 3) **di approvare** il preventivo presentato dall'operatore economico CO.T.IM srl sul portale MEPA n. 5573919 inerenti i lavori di miglioria dell' edificio destinato a Scuola materna in Località Cioso Canepa;
- 4) **di affidare** l'appalto per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi dell' edificio destinato a scuola dell'infanzia materna – localita' Cioso Canepa" all'Impresa CO.T.IM. SRL P.I. 00177010089 con sede in San Bartolomeo al Mare, piazza Magnolie, per un importo pari a € 20.136,20 (oltre iva ai sensi di legge);
- 5) **di impegnare** in favore dell'Impresa CO.T.IM. SRL P.I. 00177010089, per le finalità di cui trattasi, la somma di complessivi € **22.149,82** =(IVA al 10% inclusa) con imputazione al capitolo di spesa 2106935 del corrente esercizio finanziario sul quale costituiscono vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;
- 6) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Settore III Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 7) **di dare atto** altresì che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente all'acquisizione del visto di cui all'art. 151 comma 4° del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

1. giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Funzionario amministrativo
Laura Beneventi / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente